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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

на составления сметной документации объекта
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пос.Ханымей, ул.Заполярная, д.10»
Заказчик (застройщик):  Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СеверСтрой» 
	№ п/п
	Наименование сметных нормативов (вопрос)
	Величина сметного норматива и обоснование (ответ)

	1
	2
	3

	Локальные сметы и сметные расчеты

	1.
	По видам строительства или по видам работ:

- накладные расходы

- сметная прибыль
	- Норматив согласно МДС 81-34.2004 
- Норматив согласно МДС 81-25.2001 с учетом письма № АП-5536/06 от 18.11.2004

	
	
	

	
	
	

	Сводный сметный расчет

	Глава 1. Подготовка территории строительства.

1. Освоение территории строительства

	5.
	Затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, ущерба, наносимого природной среде, произведенные на отчуждаемой территории, возмещением 
убытков и потерь по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), по возмещению убытков, причиняемых проведением водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования, по возмещению потерь сельскохозяйственного производства при отводе земель.
	Не требуется.

	Глава 8. Временные здания и сооружения.

	6.
	Временные здания и сооружения
	Норматив согласно ГСНр-81-05-01-2001

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	7.
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных  работ в зимнее время
	Не требуется.

	8.
	Стесненные условия труда
	Не требуется.

	9.
	Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом 
	Не требуется.

	15.
	Дополнительные затраты на транспортировку привозных и местных материалов 
	Выполнить расчет 

	16.
	Дополнительные затраты на транспортировку оборудования
	Норматив согласно Методики определения сметной стоимости строительства, № 421/пр от 04.08.2020 г

	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (строительного контроля) строительства

	21.
	Строительный контроль
	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468

	Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

	22.
	Проектные работы
	В соответствии с договором на ПИР

	25.
	Экспертиза предпроектной и проектной документации
	В соответствии с договором 

	Непредвиденные расходы

	28.
	Непредвиденные расходы
	Норматив согласно Методики определения сметной стоимости строительства, № 421/пр от 04.08.2020 г

	За итогом вышеперечисленных глав

	29.
	Возвратные суммы
	Не требуется

	30.
	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС).
	В соответствии с действующим законодательством.

	

	Общие положения

	31.
	Способ выполнения работ подрядный или хозяйственный
	Подрядный 

	32.
	Подрядная организация
	Определяется в результате проведенных торгов

	33.
	Метод определения стоимости
	Базисно-индексный в двух уровнях цен:

- в базовых ценах 2001 года;

- в текущем уровне цен ко времени составления сметной документации с применением индексов Минстроя РФ.

	34.
	Индексы пересчета базисной стоимости в текущие цены
	Размещение на сайте http://minstroyrf.ru
Для 3 ценовой зоны ЯНАО (№316-П от 24.03.2020)

	35.
	Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
	Нормировать по соответствующим сборникам ФЕР на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин, согласно Методики определения сметной стоимости строительства, № 421/пр от 04.08.2020 г

	36.
	Каталог единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства и ценник на местные материалы, изделия и полуфабрикаты с указанием зоны или кустов строительства
	ФЕР-2001 в редакции 2020 года, ФССЦ  в редакции 2020 года

	
	Транспортная схема
	Доставка материалов и оборудования автотранспортом от ж.д.ст.Ноябрьск. Расстояние – 69км.

	
	Перевозка строительного мусора
	На расстояние 12км

	37.
	В какой программе следует выполнить сметную документацию
	Программный  комплекс РИК 

	38.
	Порядок определения и обоснования стоимости прочих работ и затрат при составлении сметной документации
	Согласно Методики определения сметной стоимости строительства, № 421/пр от 04.08.2020 г

	39.
	Дополнительные требования
	Сметная документация передается заказчику в печатном виде в 4-х экземплярах, дополнительно в электронном виде в форматах Word или Excel, и в формате ПК РИК.


ЗАКАЗЧИК:                                                                                                    

Генеральный директор 




                         С.П.Яшин
М.П.                                        
Заказчик_____________


